



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละหมอก
เรื่อง แจ้งราคากลางจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายจาแบปะ-ทุ่งขม้น โดยวิธีพิเศษ

ตามที่กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โดยจะต้องปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามคู่มือแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ นั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละหมอก จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายจาแบปะ-ทุ่งขม้น หมู่ ๓ บ.ทุ่งขม้น ต.ตะโละหมอก อ.รามัน จ.ยะลา จำนวน ๑ โครงการ จึงขอแจ้งรายละเอียดการเปิดเผยราคากลางดังนี้

๑. **ชื่อโครงการ :** จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายจาแบปะ-ทุ่งขม้น หมู่ ๓ บ.ทุ่งขม้น ต.ตะโละหมอก อ.รามัน จ.ยะลา

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละหมอก

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร :** ๒,๕๔๙,๒๐๐.- บาท (เงินสองล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงาน :** ก่อสร้างถนนคสล. สายจาแบปะ-ทุ่งขม้น หมู่ ๓ บ.ทุ่งขม้น ต.ตะโละหมอก อ.รามัน จ.ยะลา ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ :** ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๒,๕๔๙,๒๐๐.- บาท

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง :**

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ๗ หน้า

๕.๒ สรุปประมาณราคาคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แบบ ป.ร.๕

๕.๓ บันทึกข้อความ สรุปประมาณราคาคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง :**

๖.๑ นายชุลกิปลี ดือราแมง	นายช่างโยธาอบต.อาซ่อง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายยากี เจ๊ะเมาะ	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	กรรมการ
๖.๓ นายอาซาฮา สะมะแอ	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗


(นายมะฮิระ มะเต๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละหมอก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละหมะลือ

ที่ ยล ๗๓๙๐๒/

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบให้ใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายจะแบปะ-ทุ่งขมิ้น ม.๓ บ.ทุ่งขมิ้น ต.ตะโละหมะลือ อ.รามัน จ.ยะลา โดยวิธีพิเศษ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละหมะลือ

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละหมะลือ ที่ /๒๕๕๗ ลงวันที่ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายจะแบปะ-ทุ่งขมิ้น หมู่ ๓ บ.ทุ่งขมิ้น ต.ตะโละหมะลือ อ.รามัน จ.ยะลา โดยวิธีพิเศษ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ตามข้อ ๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณา กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายจะแบปะ-ทุ่งขมิ้น หมู่ ๓ บ.ทุ่งขมิ้น ต.ตะโละหมะลือ อ.รามัน จ.ยะลา โดยวิธีพิเศษ รายละเอียดปรากฏตามรายงานโครงการฯ แล้วนั้น

๓. ข้อยกกฎหมาย

ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ สรุปว่า “ให้ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการตามที่ได้ทบทวนและปรับปรุงใหม่

๔. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายจะแบปะ-ทุ่งขมิ้น หมู่ ๓ บ.ทุ่งขมิ้น ต.ตะโละหมะลือ อ.รามัน จ.ยะลา ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.กำหนด) เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๔๙,๒๐๐ บาท (เงินสองล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๒ งวด

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบกรุณาลงนามในเอกสารที่นำเสนอต่อไป

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชุลกิฟลี ดือราแมง)

นายช่างโยธา ช่วยปฏิบัติราชการแทน

หัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายยาก็ เจ๊ะเมาะ)

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

พิจารณาแล้ว

(C) เห็นชอบ

() ไม่เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....Azhar.....กรรมการ

(นายอาซาฮา สะมะแอ)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

(นายมะไซ๊ะ มะเต๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละหมะลือ



แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ราชการ ฝ่าย/งานโยธา สำนัก/กอง.....-.....กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจาเปาะ - พุงฆมื่น

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละพะลอ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลตะโละพะลอ อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร


หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละพะลอ

แบบเลขที่/2557

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน.....แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่


ลำดับ	รายการ	รวมค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทางถนน	1,850,718.37	1.3784	2,551,030.20	
2	เงินพิเศษร้อยละ 5 (ตามมติ ครม.3 จังหวัดชายแดนใต้)				
3	ป้ายโครงการ 1 ชุด				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,551,030.20	
	คิดเป็นเงินประมาณ			2,549,200.00	
ตัวอักษร (เงินสองล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)					

ประมาณราคาโดย 

(นายสุกฤทธิ ดืออแง)


ตำแหน่งนายช่างโยธา ช่วยปฏิบัติราชการแทน

หัวหน้าส่วนโยธา

เห็นชอบ 

(นางสาวสุมาลี ชาญแก้ว)

ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละพะลอ

อนุมัติ 

(นายมะไซะ มะเต๊ะ)

ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละพะลอ

ประมาณราคา ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายจาบปะ - หุ้งขมิ้น หมู่ที่ 3 ตำบลตะโละพะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 0+654 กม.

ตั้งแต่ กม. 0+000

ถึง 0+654

ประมาณราคาวันที่

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	กรูยทาง	ตร.ม	3,270	1.48	4,839.60	
2	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม	-	4.73	-	
3	งานดินถม	ลบ.ม	-	137.69	-	
4	งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม	80	270.47	21,637.60	
5	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม	98	214.22	21,015.28	
6	ทรายถมปรับระดับ	ลบ.ม	164	485.78	79,425.36	- ผิวทางคอนกรีต กว้าง 4.00 ม.
7	งานท่อ					หนา 0.15 ม.
	- ขนาด ϕ 0.60 เมตร	ท่อน	-	1,585.36	-	- ไหล่ทางลูกรังกว้าง
	- ขนาด ϕ 0.80 เมตร	ท่อน	-	2,309.96	-	ข้างละ 0.50 ม.
	- ขนาด ϕ 1.00 เมตร	ท่อน	-	3,206.70	-	หนา 0.15 ม.
8	งานคอนกรีต	ลบ.ม	491	3,092.77	1,517,003.69	
9	งานเหล็กเสริม					ระยะขนส่ง
	- ตะแกรงลวดเชื่อม ϕ 4 มม.#0.20*0.20 ม.	ตร.ม	3,270	32.47	106,176.90	- ลูกรัง 25 กม.
	- เหล็ก ϕ 15 มม.	กก.	2,251	25.45	57,287.95	- ท่อ 35 กม.
10	ไม้แบบ, ค้ำยัน, ตะปู	ตร.ม	100.0	244.40	24,440.00	- ปูนซีเมนต์ 35 กม.
11	งานเครื่องหมายเหตุจราจร					- ทราย 5 กม.
	- แบบ บ-25	ชิ้น	-	2,500.00	-	- หิน 42 กม.
	- แบบ ป้ายโครงการ	ชิ้น	-	5,800.00	-	- คอนกรีต 35 กม.
	- แบบ บ-1	ชิ้น	-	2,900.00	-	
12	งานเปิดเด็ค					- ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมืองยะลา
	- ท่อ PVC 3/4"	ชิ้น		5.00	-	29.00-29.99
	- กระดาษขานอ้อย	แผ่น	4	340.00	1,360.00	
	- งานอุดรอยต่อคอนกรีต	ม.	974	18.00	17,532.00	
	รวมค่างานต้นทุน				1,850,718.37	จ่ายเงินล่วงหน้า 0 %
	FACTOR F				1.3784	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				2,551,030.20	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	เพิ่มตามมติ ครม.= 5 %					
	คิดเป็นเงินเพียง				2,549,200.00	คิดเป็น 779.57 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....

(นายชวลิตพลี ดือราแมง)

นายช่างโยธา

ประมาณราคา ลงชื่อ.....

(นางสาวสุมาลี ขาญแก้ว)

ปลัดอบต.ตะโละพะลอ



เห็นชอบ

ลงชื่อ.....

(นายมะลิ๊ะ มะเต๊ะ)

นายกอบต.ตะโละพะลอ

อนุมัติ



ข้อกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครสร้าง

เป็นชัยเบนต์

ปฐมนิเทศ
ปฐมนิเทศที่จัดตั้งเป็นปฐมนิเทศแต่ละประเภทหนึ่ง
หรือประเภทสามมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ด. 15

PLSK

2.1 ต้องเป็นทรานส์เจ็คทีวทรายก ที่มีศักยภาพ คม และแข็งแรง สะดุดปราศจากสื่อดัน เช่น เลือทอย ดิน ถ้าถ่าน และสารอินทรีย์ต่างๆเจือปน

2.2 ทฤษฎีที่ใช้ในการก่อสร้างต้องมียุทธศาสตร์ชัดเจน

(FINENESS MODULUS) ขนาด 2.30-3.10

3. หิน และ กรวด

หิมและกรวดที่^๑ใช้จะต้อง^๒ความแข็งแรง^๓ เทนียว^๔ "มัตและปราศ

จากวัสดุเจือปนขนาดใหญ่สุดของหินหรือกรดที่ใช้ต้องไม่เกิน

40 ml.

117

4. 2. 1997

ปราศจาก กรด กลีเซอ น้ำตาล วัตถุพิษหรือสารอื่นใดซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อคอนกรีตและเหล็กเสริม

5. ทอนกรีต

ให้เป็นไปตาม มยธ.101 โดยใช้ประเด็นที่ไม่น้อยกว่า

325 กก/ลบ.ม. และแรงอัดปลายต่ำสุดของแท่งคอนกรีต

มาตรฐานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 15x15 ซม. ทำอายุ 28 วัน

ไม่น้อยกว่า 240 Ksc. คอนกรีตที่หล่อสำเร็จต้องบ่มต่อเนื่อง

ไม่น้อยกว่า 7 วัน

6. ผลักเสวน

มาตราฐานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตให้เป็นไปตาม มรข. 103

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร SR-24

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
500 5TH AVENUE
NEW YORK 10017

7. การเดินหัวท่อนกรีด ให้ทำเมื่อคอนกรีตเริ่มแข็งแล้ว โดย ใช้ไม้กวาดหรือแปรงกวาดตามีความคมขนานกันเพื่อลบผิว ให้ความละเอียดของคอนกรีตด้านหนึ่ง ให้ อีกด้านหนึ่งอย่างต่ำ สององศาให้เรียบกัน โดยต้องจกกับแป้นขูดสาบถนน และร่อง ที่เดินตะขอสึก ไม่ต่ำกว่า 2 มม.

8. วัตถุประสงค์เป็นเมตร นอกจากระบุเป็นอย่างอื่น

ความหมายของถ้อยคำนี้

ที่จะก่อสร้างตามที่กำหนดในรูปแบบสำรวจเฉพาะงาน กระดาษ

ท่านออกขุนนางนั้นคิดจะต้องไปเล่นและมีความยืดหยุ่น

นี่แอสฟัลท์เป็นส่วนประกอบและในรอยต่อแต่ละรอยจะ

ต้องเป็นแผ่นเดียวกันตลอดหากในรอยต่อเดียวกันต้องใช้

หลายแผ่น จะต้องเป็นปลายที่ต่อกันให้แน่นสนิท

Journal of Management Inquiry 22(1) 3-17
© The Author(s) 2013
Reprints and permissions: sagepub.com/journalsPermissions.nav
DOI: 10.1177/1056492613505501
<http://jmi.sagepub.com>